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Műszaki leírás
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EBR azonosító:   299 084
Pilisszentiván, 2016. október hó
Előzmények, helyszíni, kiindulási adatok
Boldogkőváralja Község Önkormányzatának megbízásából készítettük el jelen „vis maior” helyreállítás egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervét. 
Az Önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2016. január 13-án bejelentette, az illetékes hivatalok részéről a helyszíni ellenőrző szemlék megtörténtek, nyilatkozatukat, szakvéleményüket a kárra vonatkozóan írásban megadták. Az Önkormányzat a károk helyreállítására „vis maior” támogatási kérelmet nyújtott be, mert a szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többlet költségeket önerőből nem tudja biztosítani. A támogatás igényléséhez szükséges Műszaki Szakértői nyilatkozatot a Schlick Mérnökiroda Kft. készítette, 2016. február hónapban. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, a Belügyminiszteri döntés alapján az önkormányzat az igényelt támogatást csökkentett mértékben megkapta. A Belügyminisztérium Támogató okiratában a csökkentett mértékű támogatást az alábbiakkal indoklolja: „ …a pályázatban szereplő helyreállítási költségek között továbbra ia szerepelnek olyan fejlesztési munkálatok (pl.: burkolt árok, új kerítésépítés) melyek a Rendelet 5§(5) bekezdése alapján nem támogathatók, továbbá az egyéb költségek oldalon (pl.: terület lezárása jelzőszalaggal), melyek nem a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira való tekintettel kerültek meghatározásra.„

A káreseményt megelőző csapadékos idő hatására az egymással párhuzamosan haladó Tóhegy és Dózsa György utcák között, a Dózsa Gy u. 12-15. sz. ingatlanok vonalában, mintegy 75 m hosszban a 2,0-2,5 m magas rakott kő támfal károsodott, helyenként kibillent. 

További esőzések hatására bekövetkező támfalomlás veszélyezteti a közlekedés- és vagyonbiztonságot, a közművek épségét. A Dózsa György utca érintett szakasza biztosítja Arka község alternatív megközelítési lehetőségét

A területre talajvizsgálati jelentés készült, melyet jelen dokumentációhoz mellékelünk. Elvégeztük a terület geodéziai felmérését, a felmérési helyszínrajz EOV rendszerben került feldolgozásra.
A káresemény adatai, a károsodott építmény általános jellemzése: 

Boldogkőváralja község belterületén, a Tóhegy és a Dózsa György utcák között mintegy 2,0-2,5 m szintkülönbség alakult ki. A 8. számú ingatlan előtti útszakaszon a partfalat betonba rakott terméskő támfallal biztosították. A 12-15. sz. ingatlanok előtt a partfal biztosítását rakott kő támfal beépítésével oldották meg.

A 12.-15. sz. ingatlanok vonalában a Dózsa György utca 4-5 m széles, a 12. sz. lakóház a telekhatárra épült. Az épületet követően 2000 évben elkészült a partfalat megtámasztó 8-10 m magas zsalukő támfal, az utca védelmében, a patak balpartján, az út telekhatárától mintegy 2 méterre. Kerítés az út Ny-i telekhatárán nem épült. 
A Dózsa György utca K-i oldalán, a 160 hrsz-ú ingatlan drótfonatos kerítése közvetlenül a támfal mögött épült meg. Helyi lakosok elmondása szerint az ingatlan alatt a parfaltól bemélyített 8-10 m hosszúságú, ismeretlen állapotú pince húzódik, melynek bejáratát a rakott kőfal eltakarja. A támfal helyreállítása előtt a pince feltárását, s amennyiben ténylegesen létezik, tömedékelését el kell végezni.

A partfal K-i oldalán a Tóhegy utca 3 m széles aszfalt burkolatú útja húzódik, a rakott kőfaltól 4-6,5 m távolságban. 

A Tóhegy utcában az aszfaltburkolat és a kőfal között gázvezeték, a burkolat túloldalán vízvezeték épült. A Dózsa György utcában a támfal előtt 0,5-2,5 m távolságon belül gáz- és vízvezeték található. A támfal lábánál elektromos légvezeték tartóoszlopait helyezték el, melyek környezetében a kőfal megtámasztásáról gondoskodott az önkormányzat. A község vízvezeték hálózata az 1970-e években, a gázvezeték 1994-95-ben épült. A Tóhegy utca aszfalt burkolata 1992-ben készült el. A tervezés során a közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásukat megkértük és az érintett területen a vezetékek nyomvonalát feltüntettük. A szolgáltatók közműnyilatkozatában foglaltakat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.
Az érintett, mintegy 75 m hosszú, közel függőleges, andezit görgeteg kövekből rakott támfal állapota fokozatosan romlik. A közelmúltban két helyen kibillent a fal, veszélyeztetve ezzel az egyik villanyoszlopot is. A kibillenések helyén az Önkormányzat ideiglenesen fa ácsolattal támasztotta meg a kőfalat. A támfal hosszán több helyen a fal hasasodása figyelhető meg. 

Talajmechanikai adatok (a mellékelt talajmechanikai szakvélemény szerint):
„A károsodott támfal a Boldogkőváraljai-patak völgyében, a patak bal partján van. A RÁDI-MÁJ Ny-i lejtőjének lábát a patak alámossa, emiatt a talajrétegek természetes állapotban időnként megcsúsznak.
A vizsgált terület különleges földtani szituációban van. A Boldogkőváraljai-patak a felszínre bukkanó, felső miocén kori Baskói Andezit Formáció (baMs1) és a Vizsolyi Riolittufa Formáció (viM) kőzeteiből álló hegyoldal és a lösszel fedett terület határán folyik. A patak a löszbe vágódik, a földtörténeti múltban sokkal nagyobb árvizei a kőzeteket mosták. A patak hordaléka emiatt nagyon változatos anyagú.

A földtani térkép szerint a patak völgykitöltő üledéke jóval szélesebb sávban van, mint a mai völgy (általában így szokott lenni, a jégkorszakban sokkal bővizűbb folyók szélesebb völgyeket alakítottak ki mint a maiak). 

A támfal természetes talajkörnyezete az egykori patak hordaléka: kőzettörmelékes, kavicsos, homokos, agyagos és iszap.

Geotechnikai veszélyek és kockázatok nem jelentősek, a geotechnikai tervezési kategóriát az MSZ EN 1997-1 (EUROCODE 7) szerint, …. az 1-es geotechnikai tervezési kategóriába soroljuk.”……
„A meglévő támfal a Dózsa György utca bevágásába épült, a támfal altalaja humuszmentes, patakhordalék és lejtőtörmelék változatos elegye, amelyben iszaptól kőzettörmelékig valamennyi frakció megtalálható.

Az altalaj összlet szinten homogénnek tekinthető, jó állapotú, a tervezett támfal tervezett alapozására alkalmas.”

A támfal altalajának a további geotechnikai tervezéshez becsült talajfizikai paramétereit az alábbi táblázat, a talajtípusok minősítését a 4. táblázat tartalmazza.

	Talajtípus
	Ajánlott talajfizikai jellemzők

	
	
	c
	
	Es
	k

	
	o
	kN/m2
	kN/m3
	MN/m2
	m/s

	Kőzettörmelékes, homokos iszap
	28
	15
	19,5
	15
	10-6


Tervezett helyreállítás leírása:
A 2-2,5 m magas, tönkrement rakott kő támfalat el kell bontani, s a partoldalt kőburkolatú vasbeton szögtámfallal kell helyreállítani, 72,0 m hosszban. A helyreállítási munkák előtt a támfal mellé épült kerítést el kell bontani, a feltételezett pincét tömedékelni kell. Az elbontott kerítést a vb. támfal tetején, az eredeti hosszban kell visszaépíteni. A támfal előtti és mögötti területen tereprendezés, füvesítés szükséges. A támfalépítési munkákat megelőzi a feltételezett pince feltárása és tömedékelése.
A támfal építésekor a közművektől való védőtávolságot biztosítani kell. A támfal alapteste, és a meglévő gázvezeték között 1,0 m távolságot meg kell tartani. Az 1,5 m-nél közelebb fekvő gázvezetéket védőcsőbe kell helyezni (Φ150 PVC). Az adatszolgáltatás szerint a gázvezeték D-i szakasza meglévő támfal alatt épült, ami nem valószínű. A helyreállítandó támfaltól D-re épült, betonba rakott kő támfal nyomvonala szintén az adatszolgáltatás szerinti gáz nyomvonalán húzódik, amit még kevésbé tartunk valószínűnek. A kivitelezési munkák megkezdése előtt a gázvezeték pontos helyét kézi földmunkával fel kell tárni és a szolgáltató szakfelügyelete mellett kell az alapozási munkákat elvégezni. A vezeték az adatszolgáltatás szerint 22 m hosszon jelenleg is védőcsőben van, a további érintett 55 m hosszúságú vezeték védőcsőbe helyezéséről is gondoskodni kell.
A szerkezet kialakítását, vasalását az EUROCODE- szabvány szerint méreteztük. A szerkezetet ellenőriztük kiborulásra, elcsúszásra és talajtörésre. A Statikai számítás dokumentációnk részét képezi.
Az EUROCORDE szabvány szerinti anyagminőségek az alábbiak:

- beton:
C30/37-XC2-32-F2-CEM I-32,5N MSZ-EN 4798-1:2004
- szerelőbeton: C16/20-XC2-16-F1
- betonacél:
B 500 (B60.50)

Betontakarás: 50 mm valamennyi vb. szerkezetnél.

Megtámasztó szerkezet

Alaptest

C30/37-XC2 monolit vb. lemezalap, amely 5 cm szerelőbetonra, alatta 15 cm homokoskavics ágyazatra készül.

Az alaplemez 50 cm vtg, 1,7 m széles, két végén, ahol a támfal magassága lecsökken - és a gázvezeték is közel kerül a támfal alaptesthez – mérete 60 cm-re csökken. Az alaptest alsó síkja 50 cm-es lépcsőzéssel követi a terep esését
Az alapozási sík 178,45-182,45 mBf magasságok között változik, 8 db lépcső beépítésével. 

Felmenő szerkezet

A falszerkezet 30-45 cm vastag – homlokfala 1:20 dőlésű -, C30/37-XC2 monolit vb. vasalását az EUROCODE szabvány szerint méreteztük. A vasbeton támfal homlokfalán 15 cm vastag fagyálló kőburkolat készül. A támfal tetején vasbeton fedkő épül 20 cm vastagságban, 50 cm szélességgel, vízorr kialakítással. A támfal magassága 1,7-3,2 m között változik, hossza a hátsó falsíkon mérve 75,0 m. A falban két helyen dilatációt kell elhelyezni, amelyek a támfalat 3 db 25 m-es szakaszra osztják. A támfal vízszintes vonalvezetése az út nyomvonalát és a környezet helyi adottságait követi, 5 helyen iránytöréssel épül. Magassági vonalvezetése a felső terepszint esését követi, 50 cm-es lépcsőzéssel.
A megépült támfal tetejére visszaépíthető az elbontott drótfonatos kerítés.

Pince tömedékelése
A 160 hrsz. ingatlanon található, feltételezett pincét a rakott kő támfal felől fel kell tárni.

A feltárást követően az elmondások alapján feltételezett ~ 40,0 m3 -es vájatot H-10 cementhabarccsal kell tömedékelni, a lezáró fal megépítését követően, majd a térfogat teljes kitöltése érdekében H-25 cementhabarccsal záróinjektálás készül. A tömedékelés megkezdése előtt a főtére injector (anyagleadó) és légtelenítő csöveket kell megépíteni.
Víztelenítés

A szerkezet mögött osztályozott kavicsból, geotextília védelemmel, hátszivárgó kerül kiépítésre, Φ63PVC vízkivezető csövekkel, 2,0 m-enként.

A vb. szögtámfal előtt és a támfal mögött is vízelvezető folyóka kialakítása műszakilag indokolt lenne, de „vis maior” keretből ez nem finanszírozható, így nem épül. A csapadékvíz a rendezett terep és az út hosszesése mentén folyik le. 

Közművek:

A támfalépítés a víz- és gázvezeték nyomvonalát és az elektromos légvezeték tartóoszlopait érinti. Az egyes szolgáltatók adatait, közműnyilatkozatait a tervezéshez megkértük. A gázvezeték tényleges nyomvonalát a helyszínen pontosítani kell és a szolgáltató szakfelügyelete mellett kell az alapozási munkákat elvégezni, szükség esetén a vezetéket védőcsőbe helyezni. (ld. Tervezett helyreállítási munkák)
A villanyoszlopokat az építés idején megfelelő megtámasztással kell ellátni.  Az É-i oszlop alapteste mellett a vb. támfal alapjának szélességét csökkenteni kell. A D-i oszlop kitámasztásának beton alaptestét a támfal mögött elhelyezve, ahhoz rögzítve lehet biztosítani, a szolgáltató szakfelügyelete mellett.

Magassági adatok:

A magasságok Balti alapszintre vonatkoztatva lettek megadva, így a szükséges építési szintek geodéziai kitűzéssel megadhatók.

Kivitelezői előírások:

A kivitelezés megkezdése előtt a tervet egyeztetni kell a helyszíni állapottal. A munkavégzés során gondoskodni kell a munkaterületek körül-korlátozásáról és éjszakai kivilágításáról. A bontási munkákat fokozott gondossággal kell elvégezni. A bontott hulladékokat megfelelő lerakó helyre kell elszállítani. 

Az építés idejére a Dózsa György utca érintett szakaszát a forgalomtól ideiglenesen el kell zárni. A kiviteli tervhez külön forgalomtechnikai terv nem készül.
Építményérték

A 245/2006(XII.5) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint:

Az építmény kódja: 11.2 (támfal)

Az építmény egységára: 40.000,-Ft/m2
A tervezett támfal felülete: 182 m2
A tervezett építmény értéke:  7.280.000,-Ft
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Pilisszentiván, 2016. október hó
……………………………………..



……………………………………
           Zupánné Molnár Andrea




  Csanádi Istvánné
               okl. építőmérnök
                    okl. építőmérnök, főtervező
                MMK 13-4880
                     MMK 13-4881
                KÉ-K, VZ-TEL
                       T, KÉ-K, 
Fotódokumentáció
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Szárazon rakott terméskő támfal É-i része
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Szárazon rakott terméskő támfal D-i része
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Kihasasodás megtámasztása villanyoszlopnál


Kőfal omlása és kihasasodása


Ideiglenes megtámasztás, villanyoszlop védelmében


Leszakadás

